

## Обавештење о закљученим уговорима у поступку

### Радови на адаптација просторије рендген сале Дома здравља Крагујевац

Дом здравља Крагујевац је спровео поступак у складу са чл. 27 став 1.тачка 1 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС бр.91/2019), за адаптацију простора предвиђеног за инсталирање рендген апарата обликованих у 6 целина и то:

**90/20 - Радови на уградњи електростатичког пода са материјалом за просторију рендген сале Дома здравља Крагујевац –**

**91/20- Радови на инсталацији вентилације са материјалом за просторију рендген сале Дома здравља Крагујевац**

**92/20- Радови на изради електроинсталације са материјалом за просторију рендген сале Дома здравља Крагујевац**

**93/20- Радови на облагању зидова оловним плочама са материјалом просторије за рендген салу Дома здравља Крагујевац**

**94/20- Радови на изради клизних врата обложених оловном фолијом и израда рама са уградњом оловног стакла са материјалом за просторију рендген сале Дома здравља Крагујевац**

**95/20 - Грађевински радови на адаптациј просторије рендген сале Дома здравља Крагујевац**

- **Критеријум за избор понуде је економски најповољнија понуда по критеријуму цена. Услови и рок плаћања:**
- Плаћање 100% аванс по преносу средстава Министарства здравља РС

Изабрани понуђач је у обавези да достави

#### • СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА АВАНСНО ПЛАЋАЊЕ

- Привредни субјект се обавезује да при потписивању Уговора, Наручиоцу преда потписану, оверену и регистровану бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем у висини аванса која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, а све у складу са чл.94.став 1 тачка 5 ЗЈН.
- Уз меницу се доставља копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Привредни субјект наводи у меничном овлашћењу.
- Рок важења менице је 30 дана дужи од дана потписивања записника о квантитативном пријему радова без примедби.
- Меница се реализује уколико Привредни субјект не извршава своје обавезе на начин предвиђен Уговором.

На основу чл. 27 став 1.тачка 1 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС бр.91/2019) донете су Одлуке о издавању наруџбенице и то:

- **Радови на уградњи електростатичког пода са материјалом за просторију рендген сале Дома здравља Крагујевац –Одлука бр. 01-8208 од 18.12.2020.године, као и Решење о формирању Комисије бр.01-8208/1- од 18.12.2020.године, процењена вредност радова: 146.000,00 динара без ПДВ-а**

- Радови на инсталацији вентилације са материјалом за просторију рендген сале Дома здравља Крагујевац Одлука бр. 01-8209 од 18.12.2020.године, као и Решење о формирању Комисије бр.01-8209/1-1 од 18.12.2020.године, процењена вредност радова: **98.000,00 динара без ПДВ-а**
- Радови на изради електроинсталације са материјалом за просторију рендген сале Дома здравља Крагујевац Одлука бр. 01-8210 од 18.12.2020.године, као и Решење о формирању Комисије бр.01-8210/1-1 од 18.12.2020.године, процењена вредност радова **460.000,00 динара без ПДВ-а**
- Радови на облагању зидова оловним плочама са материјалом просторије за рендген салу Дома здравља Крагујевац Одлука бр. 01-8211 од 18.12.2020.године, као и Решење о формирању Комисије бр.01-8211/1-1 од 18.12.2020.године, процењена вредност радова **1.029.600,00 динара без ПДВ-а**
- Радови на изради клизних врата обложених оловном фолијом и израда рама са уградњом оловног стакла са материјалом за просторију рендген сале Дома здравља Крагујевац Одлука бр. 01-8212 од 18.12.2020.године, као и Решење о формирању Комисије бр.01-8212/1-1 од 18.12.2020.године, процењена вредност радова **496.000,00 динара без ПДВ-а,**
- Грађевински радови на адаптацији просторије рендген сале Дома здравља Крагујевац Одлука бр. 01-8213 од 18.12.2020.године, као и Решење о формирању Комисије бр.01-8213/1-1 од 18.12.2020.године, процењена вредност радова **62.000,00 динара без ПДВ-а**

До рока за достављање понуда пристигле су понуде о чему је сачињен Записник, извештај и дат предлогу директору да донесе Одлуку о додели уговора, по критеријуму најнижа понуђена цена. (Документација у прилогу) и то за следеће понуђаче:

90/20 - Радови на уградњи електростатичког пода са материјалом за просторију рендген сале Дома здравља Крагујевац – Галерија подова доо понуда заведена под бројем 04-8342 од 23.12.2020.године- уговорена цена радова: **127.153,32 динара без ПДВ-а**

91/20- Радови на инсталацији вентилације са материјалом за просторију рендген сале Дома здравља Крагујевац - Пантер Мибил Крагујевац, понуда заведена под бројем 04-8372 од 23.12.2020.године уговорена цена радова:**95.000,00 динара без ПДВ-а**

92/20- Радови на изради електроинсталације са материјалом за просторију рендген сале Дома здравља Крагујевац - Нешић Електро системи Крагујевац, понуда заведена под бројем 04-8367 од 23.12.2020.године уговорена цена радова: **454.400,00 динара без ПДВ-а**

93/20- Радови на облагању зидова оловним плочама са материјалом просторије за рендген салу Дома здравља Крагујевац- Ostali završni radovi Aca Sova, Крагујевац, понуда заведена под бројем 04-8371 од 23.12.2020.године уговорена цена радова: **998.000,00 динара без ПДВ-а**

94/20- Радови на изради клизних врата обложених оловном фолијом и израда рама са уградњом оловног стакла са материјалом за просторију рендген сале Дома здравља Крагујевац - СЗР Чвор Ниш, понуда заведена под бројем 04-8332 од 23.12.2020.године уговорена цена радова: **496.000,00 динара без ПДВ-а**

**95/20 - Грађевински радови на адаптациј просторије рендген сале Дома здравља Крагујевац-СЗР Пантер Моби Крагујевац, понуда заведена под бројем 04-8375 од 23.12.2020.године уговорена цена радова: 59.900,00 динара без ПДВ-а**